
 

 

 בס"ד
 שני כ' אב תש"פ יום

 2020אוגוסט  10
 בודלכ

 משתתפי המכרז
 

 3000הקמת בי"ס ממד אהל שילה בנות מגרש  20/20מכרז פומבי מס'  הנדון:
 לשאלות המשתתפים 2מס' מענה  

 
 הרינו להשיב לשאלות שנשאלו על ידי המשתתפים בקשר עם ההליך שבנדון, כדלקמן:

 
 מענה החכ"ל השאלה/הבהרה ס"דב

האם השטח נחפר למפלס תחתית   .1
 ( 3.3סעיף  43) עמוד  קורות קשר?

ע"ע לאחר ביצוע נא   AS MADEמצ"ב  
, כמו כן כל  3.3בדיקתך בהתאם לסעיף 

במסגרת בתחום המבנה ע"ע  תהשלמ
 הפאושלי. חוזה הבינוי

אנו מבקשים  –ביקורת טיב ממעבדה   .2
כי העלות לבדיקות תהיה על חשבון 

 הקבלן ללא קיזוז אחוזים כלשהם.
 ( 32.4סעיף  70)עמוד 

  בקשה נדחית.

העבודה באזור זה מבוססת על פועלי   .3
שטחים .באם יהיה סגר מצד הרשות או 

המדינה עקב החמרת המצב בשל נגיף 
הקורונה או מצב ביטחוני ,יהיו לכך 

השלכות על לוח הזמנים של הפרויקט, 
אנו מבקשים להחריג מצב זה לעניין 

 (44.9סעיף  79)עמוד  כוח עליון.

חסות לנושא הקורונה יהתיבקשה נדחית. 
בעניין  דינהתהיה בהתאם למדיניות המ

הכרה בנגיף ככח עליון , כרגע אינו מוגדר 
 החרגה .כך ועל כן אין 

מחודש  60ן ש+-תנאי תשלום לח  .4
 ( 5.48סעיף  81)עמוד  הביצוע

כמופיע בהנחה שהחשבון הוגש בזמן 
אכן תנאי התשלום הינם בסעיפי החוזה 

 מחודש הביצוע. 60 ףטשו
סכום מצטבר לחשבון סופי לא יעלה על   .5

 -5%-,חשבון סופי לא יפחת מ 95%
 (48.6סעיף  81)עמוד  10%במקום 

 בקשה נדחית.

 82)עמוד  10%במקום  5%ערבות ביצוע   .6
 ( 51.1סעיף 

 בקשה נדחית.

פיצויים , אנו מבקשים שבגין פיגור   .7
העבודות לכל יום בהשלמת ביצוע 

 ₪ 2,000איחור ישלם הקבלן למזמין 
 (55סעיף  87)עמוד  ליום.

 בקשה נדחית.

אם קיים ופספסנו אזי נבקש לבטל   .8
 קיזוז אחוז בגין הוצאות משפטיות

 2% של סך יקוזז חשבון מכל כי יובהר
 עבור 1% וכן מעבדה בדיקות עבור

  . זה פרויקט של ומשרדיות ניהול הוצאות
 
 
 

 בכבוד רב,        
 

 פוןחלליחן        
 והתקשרויות רכזת מכרזים       

 
זה מהווה חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז וכל מציע יצרפו להצעתו חתום על ידו בחתימה מסמך 

 ובחותמת.


