

יום שני כ' אב תש"פ
10 אוגוסט 2020

לכבוד
משתתפי המכרז

**הנדון: מכרז פומבי מס' 20/20 הקמת בי"ס ממד אהל שילה בנות מגרש 3000
מענה מס' 2 לשאלות המשתתפים**

הרינו להשיב לשאלות שנשאלו על ידי המשתתפים בקשר עם ההליך שבנדון, כדלקמן:

מענה החכ"ל	השאלה/הבהרה	בס"ד
מצי"ב AS MADE ע"ע לאחר ביצוע נא בדיקתך בהתאם לסעיף 3.3, כמו כן כל השלמת ע"ע בתחום המבנה במסגרת חוזה הבינוי הפאושלי.	האם השטח נחפר למפלס תחתית קורות קשר? (עמוד 43 סעיף 3.3)	1.
בקשה נדחית.	ביקורת טיב ממעבדה – אנו מבקשים כי העלות לבדיקות תהיה על חשבון הקבלן ללא קיזוז אחוזים כלשהם. (עמוד 70 סעיף 32.4)	2.
בקשה נדחית. התייחסות לנושא הקורונה תהיה בהתאם למדיניות המדינה בעניין הכרה בנגיף ככח עליון, כרגע אינו מוגדר כך ועל כן אין החרגה.	העבודה באזור זה מבוססת על פועלי שטחים. באם יהיה סגר מצד הרשות או המדינה עקב החמרת המצב בשל נגיף הקורונה או מצב ביטחוני, יהיו לכך השלכות על לוח הזמנים של הפרויקט, אנו מבקשים להחריג מצב זה לעניין כוח עליון. (עמוד 79 סעיף 44.9)	3.
בהנחה שהחשבון הוגש בזמן כמופיע בסעיפי החוזה אכן תנאי התשלום הינם שוטף 60 מחודש הביצוע.	תנאי תשלום לח-ן ש+60 מחודש הביצוע (עמוד 81 סעיף 48.5)	4.
בקשה נדחית.	סכום מצטבר לחשבון סופי לא יעלה על 95%, חשבון סופי לא יפחת מ-5% במקום 10% (עמוד 81 סעיף 48.6)	5.
בקשה נדחית.	ערבות ביצוע 5% במקום 10% (עמוד 82 סעיף 51.1)	6.
בקשה נדחית.	פיצויים, אנו מבקשים שבגין פיגור בהשלמת ביצוע העבודות לכל יום איחור ישלם הקבלן למזמין 2,000 ₪ ליום. (עמוד 87 סעיף 55)	7.
יובהר כי מכל חשבון יקוזו סך של 2% עבור בדיקות מעבדה וכן 1% עבור הוצאות ניהול ומשרדיות של פרויקט זה.	אם קיים ופספסנו אזי נבקש לבטל קיזוז אחוז בגין הוצאות משפטיות	8.

בכבוד רב,

ליחן חלפון
רכזת מכרזים והתקשרויות

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז וכל מציע יצרפו להצעתו חתום על ידו בחתימה ובחותמת.